

決 裁	組合長	副組合長	主 管	事務局長	課(室・所)長	次長・補佐	次長・補佐	係

## 入 札 調 書

令和6年6月26日 午後1時25分執行

工 事 名 輪島市・穴水町地域マテリアルリサイクル推進施設整備工事

工 事 場 所 輪島市門前町原 地内

入札執行者 事務局長

畑 山 諭 

立 会 者 管理課課長補佐

赤 田 直樹 

立 会 者 管理課課長補佐

久保田 健一 

落札予定価格	2,618,000,000 円	最低制限価格	- 円
--------	-----------------	--------	-----

入札書比較価格	2,380,000,000 円	入札書比較価格	- 円
---------	-----------------	---------	-----

摘 要	請負資格	入札保証金	入 札 高				業 者 名
			順 位	金 額 (第1回)	順 位	金 額 (第 回)	
落札		免除	1	2,355,000,000			極東開発工業株式会社

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

入札書を徴収し、開封した結果、落札予定価格範囲以内であるため、落札候補者として 極東開発・宮地組特定建設工事共同企業体（共同企業体代表者）大阪府大阪市中央区淡路町二丁目5番11号 極東開発工業株式会社 代表取締役 布原 達也（共同企業体構成員）石川県輪島市河井町6部35番地 株式会社宮地組 代表取締役 宮地雄大 と2,590,500,000円（消費税及び地方消費税235,500,000円）で仮契約を締結する。

## 入 札 書

令和 6 年 5 月 8 日

輪島市穴水町環境衛生施設組合 組合長 坂口 茂 様

	グループ名 朱鷺
代表企業	商号又は名称 極東開発工業株式会社
	住所 大阪市中央区淡路町二丁目 5 番 1 1 号
	代表者名 代表取締役 布原 達也



工事名称 輪島市・穴水町地域マテリアルリサイクル推進施設整備工事  
 工事場所 石川県輪島市門前町原 1 の 15 番地 1

下記入札価格に、取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した金額をもって標記件名の工事を実施するため、入札説明書等の内容等を承諾のうえ、入札します。

	千	百	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
入札価格		¥	2	3	5	5	0	0	0	0	0	0

※入札価格は、課税事業者、免税事業者を問わず消費税及び地方消費税を含まない積算総額を記入すること。  
 ※入札価格は、【入札価格の内訳】の設計・工事費の内訳（様式第 13 号（別紙 1）a 欄）の合計になるものとする  
 こと。  
 ※金額は、1 枠に 1 字ずつアラビア数字で記入し、頭書に¥の記号を付記すること。  
 ※入札書の提出用封筒に入れ、密封して提出すること。

記載責任者

責任者・連絡者氏名	代表取締役 布原 達也・戸田 卓斗		
電話番号	03-5781-9831	F A X 番号	03-5781-3454

**入札価格参考資料**  
**(輪島市・穴水町地域マテリアルリサイクル推進施設整備工事)**

単位：円

費目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計
1. 機械設備工事				
破砕ライン設備	0	504,520,000	124,640,000	629,160,000
資源ライン設備	0	262,210,000	27,860,000	290,070,000
集じん設備	0	153,910,000	56,390,000	210,300,000
給水設備	0	0	17,110,000	17,110,000
雑設備	0	11,100,000	42,020,000	53,120,000
	0	931,740,000	268,020,000	1,199,760,000
2. 土木・建築工事				
建築本体	0	216,111,000	92,619,000	308,730,000
建築機械設備	0	35,336,000	15,144,000	50,480,000
建築電気設備	0	28,553,000	12,237,000	40,790,000
建築電気設備工事				0
	0	280,000,000	120,000,000	400,000,000
3. 電気設備工事				
受変電、動力設備	0	134,864,000	33,716,000	168,580,000
計装設備	0	80,744,000	20,186,000	100,930,000
	0	215,608,000	53,902,000	269,510,000
4. その他工事				
土木建築工事 (外構、場内整備)	0	11,100,000	0	11,100,000
機械設備工事 (その他設備)	0	20,310,000	180,000	20,490,000
解体撤去工事	70,000,000	66,300,000	0	136,300,000
	70,000,000	97,710,000	180,000	167,890,000
3. 共通仮設費	1,788,000	38,957,000	11,295,000	52,040,000
4. 現場管理費	3,694,000	80,490,000	23,336,000	107,520,000
5. 一般管理費	5,438,000	118,490,000	34,352,000	158,280,000
<b>工事費</b>	<b>80,920,000</b>	<b>1,762,995,000</b>	<b>511,085,000</b>	<b>2,355,000,000</b>
合計	80,920,000	1,762,995,000	511,085,000	2,355,000,000
割合	3.44%	74.86%	21.70%	100.00%
各年度の支払限度額	割合			

※1 網掛け部 (黄色) に、該当する金額を記入すること。その他のセルを変更しないこと。  
 ※2 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。  
 ※3 様式第13号との整合に留意すること。  
 ※4 入札書の提出と同時に、入札書と別に封印して提出すること。

グループ名: 朱鷺